

รายการประมาณการ

ปรับปรุงอาคารหมายเลข 1771 (อาคารที่พัก/สื่อสาร) ที่ ศทค.ชั้น 2 เขาจาน จำนวน 1 งาน

แบบขออนุมัติ

แผนกออกแบบ กองอาคาร
กรมช่างโยธาทหารอากาศ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางประมาณการ



รายการก่อสร้าง

ปรับปรุงอาคารหมายเลข 1771 (อาคารที่พัก/สื่อสาร) ที่ ศทค.ชั้น 2 เขาจาน จำนวน 1 งาน

แบบขออนุมัติ

น.ต.
รอง หน.ผอบ.กอค.ชย.ทอ.ทำการแทน
หน.ผอบ.กอค.ชย.ทอ.
๑๗/ธ.ค./๖๕

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหมายเลข 1771 (อาคารที่พัก/สื่อสาร) ที่ ศทค.ชั้น 2 เขาจาน จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ที่ ศทค.ชั้น 2 เขาจาน

แบบเลขที่ 018 1/17 69 - 018 17/17 69

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกออกแบบ กองอาคาร กรมช่างโยธาทหารอากาศ

แบบ ปร.4 แบบ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 15 แผ่น

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 68

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคารหมายเลข 1771 (อาคารที่พัก/สื่อสาร) ที่ ศทค.ชั้น 2 เขาจาน จำนวน 1 งาน	1,531,931.30	
2	งานครุภัณฑ์	233,681.58	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	31,431.25	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,797,044.13	
	ราคากลาง	1,797,000.00	
ราคากลาง	**(หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)**		

น.ท. .....
(สุรพงษ์ โป๊ปสูงเนิน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

น.ต. .....
(สุรพงษ์ ธูปบูชา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.ท. .....
(เอกสิทธิ์ อดมเศรษฐนันต์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก) แผ่นที่ 2/16

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหมายเลข 1771 (อาคารที่พัก/สื่อสาร) ที่ ศทค.ชั้น 2 เขาจาน จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ที่ ศทค.ชั้น 2 เขาจาน

แบบเลขที่ 018 1/17 69 - 018 17/17 69

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกออกแบบ กองอาคาร กรมช่างโยธาทหารอากาศ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 10 แผ่น

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 68

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคารหมายเลข 1771 (อาคารที่พัก/สื่อสาร) ที่ ศทค.ชั้น 2 เขาจาน จำนวน 1 งาน	1,172,635.72	1.3064	1,531,931.30	* หลังทศนิยม 2 ตำแหน่งตัดเศษทิ้งทุกรายการ
	รวมค่างานต้นทุน	1,172,635.72			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย .....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก .....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ .....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม .....7.....%				
			รวมราคาค่าก่อสร้าง	1,531,931.30	

น.ท. .....
(สุรพงษ์ โป๊ปสูงเนิน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

น.ต. .....
(สุรพงษ์ ธูปบูชา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.ท. .....
(เอกสิทธิ์ ดอมเสอนนต์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหมายเลข 1771 (อาคารที่พัก/สื่อสาร) ที่ ศทค.ชั้น 2 เขาจาน จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ที่ ศทค.ชั้น 2 เขาจาน

แบบเลขที่ 018 1/17 69 - 018 17/17 69

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกออกแบบ กองอาคาร กรมช่างโยธาทหารอากาศ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 68

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
2	งานครุภัณฑ์	218,394.00	1.07	233,681.58	* หลังทศนิยม
					2 ตำแหน่ง
					ปัดเศษทิ้ง
					ทุกรายการ
	รวมราคาค่าก่อสร้าง			233,681.58	

ลงชื่อ .....
(สุรพงษ์ โสโพธิ์สูงเนิน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ .....
(สุรพงษ์ ธูปบูชา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ .....
(เอกสิทธิ์ ออมเสร็จนันต์)
กรรมการกำหนดราคากลาง