

รายการประมาณการ

ปรับปรุงอาคารหมายเลข 1671 (อาคารที่พัก/สื่อสาร) และอาคารหมายเลข 1672
(อาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า) ที่ สถทค.ภูผาเหล็ก จำนวน 1 งาน

แบบขออนุมัติ

แผนกออกแบบ กองอาคาร
กรมช่างโยธาทหารอากาศ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางประมาณการ



รายการก่อสร้าง

ปรับปรุงอาคารหมายเลข 1671 (อาคารที่พัก/สื่อสาร) และอาคารหมายเลข 1672
(อาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า) ที่ สถทค.ภูผาเหล็ก จำนวน 1 งาน

แบบขออนุมัติ

น.ท.

หน.ผอบ.กอค.ชย.ทอ.

๐๙/พ.ค./๖๗

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหมายเลข 1671 (อาคารที่พัก/สื่อสาร) และอาคารหมายเลข 1672 (อาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า) ที่ สถทค.ภูผาเหล็ก จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง สถทค.ภูผาเหล็ก อ.ส่องดาว จ.สกลนคร

แบบเลขที่ 048 1/23 67 - 048 23/23 67

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกออกแบบ กองอาคาร กรมช่างโยธาทหารอากาศ

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 17 แผ่น

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 67

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคารหมายเลข 1671 (อาคารที่พัก/สื่อสาร) และอาคารหมายเลข 1672 (อาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า) ที่ สถทค.ภูผาเหล็ก จำนวน 1 งาน	3,000,133.77	
2	งานครุภัณฑ์	325,490.79	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	1,853.70	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	3,327,478.26	
	ราคากลาง	3,327,400.00	
ราคากลาง (สามล้านสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)			

น.ต. .....
(ณภัทร พงษ์ธารณ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

น.ท. .....
(วิเชียร พรมเดช)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.ท. .....
(กิตติชัย วัฒนศักดิ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหมายเลข 1671 (อาคารที่พัก/สื่อสาร) และอาคารหมายเลข 1672 (อาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า) ที่ สถทค.ภูผาเหล็ก จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง สถทค.ภูผาเหล็ก อ.ส่องดาว จ.สกลนคร

แบบเลขที่ 048 1/23 67 - 048 23/23 67

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกออกแบบ กองอาคาร กรมช่างโยธาทหารอากาศ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 12 แผ่น

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 67

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคารหมายเลข 1671 (อาคารที่พัก/สื่อสาร) และอาคารหมายเลข 1672 (อาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า) ที่ สถทค.ภูผาเหล็ก จำนวน 1 งาน	2,299,481.70			* หลังทศนิยม
					2 ตำแหน่ง
					ปัดเศษทิ้ง
					ทุกรายการ
	รวมค่างานต้นทุน	2,299,481.70	1.3047	3,000,133.77	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย .....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก .....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ .....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม .....7.....%				
			รวมราคาค่าก่อสร้าง	3,000,133.77	

น.ต. .....
(กฤษฎ์ นพรัตน์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

น.ต. .....
(อิเสียา พรมเกษ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

จ.ต. .....
(กิตติชัย ลิขางษ์ศักดิ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหมายเลข 1671 (อาคารที่พัก/สื่อสาร) และอาคารหมายเลข 1672 (อาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า) ที่ สถทค.ภูผาเหล็ก จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง สถทค.ภูผาเหล็ก อ.ส่องดาว จ.สกลนคร

แบบเลขที่ 048 1/23 67 - 048 23/23 67

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกออกแบบ กองอาคาร กรมช่างโยธาทหารอากาศ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 67

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
2	งานครุภัณฑ์	304,197.00			* หลังทศนิยม
					2 ตำแหน่ง
					ปัดเศษทิ้ง
					ทุกรายการ
	รวมค่างานต้นทุน	304,197.00	1.07	325,490.79	
				รวมราคาค่าก่อสร้าง	325,490.79

น.ต. .....
(คฑิชัย นพการณ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

น.ท. .....
(สิเนียร ทรมเคน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

จ.ต. .....
(ทิศศิชัย กิยกงชีศักดิ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง