

รายการประมาณการ

ปรับปรุงอาคารหมายเลข 3111 แฟลต ทอ. (ฟป.1 เขต 1 ท่าดินแดง) จำนวน 1 งาน

แบบขออนุมัติ

แผนกออกแบบ กองอาคาร
กรมช่างโยธาทหารอากาศ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางประมาณการ



รายการก่อสร้าง

ปรับปรุงอาคารหมายเลข 3111 แฟลต ทอ. (ฟป.1 เขต 1 ท่าดินแดง) จำนวน 1 งาน

แบบขออนุมัติ

น.ท.

หน.ผอบ.กอค.ซย.ทอ.

มี.ค. 68

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหมายเลข 3111 แฟลต ทอ. (ฟป.1 เขต 1 ท่าดินแดง) จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง เขต 1 ท่าดินแดง

แบบเลขที่ 026 1/39 68 - 026 39/39 68

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกออกแบบ กองอาคาร กรมช่างโยธาทหารอากาศ

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 26 แผ่น

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 68

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคารหมายเลข 3111 แฟลต ทอ. (ฟป.1 เขต1 ท่าดินแดง) จำนวน 1 งาน	16,711,895.29	
2	งานครุภัณฑ์	694,280.20	
3	จัดทำนั่งร้านพิเศษเพื่อความปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้าง	93,840.00	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	17,500,015.49	
	ราคากลาง	17,500,000.00	
ราคากลาง	(สิบเจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน)		

น.อ. (เสริมศักดิ์ ทั่งมั่งมี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

น.ท. (พิทักษ์ อิ่มหนำ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.ท. (เอกสิทธิ์ อุดมเศรษฐ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหมายเลข 3111 แฟลต ทอ. (ฟป.1 เขต1 ท่าดินแดง) จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง เขต 1 ท่าดินแดง

แบบเลขที่ 026 1/39 68 - 026 39/39 68

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกออกแบบ กองอาคาร กรมช่างโยธาทหารอากาศ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 20 แผ่น

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 68

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานสถาปัตยกรรม	6,339,004.50			* หลังทศนิยม2 ตำแหน่งตัดเศษทิ้งทุกรายการ
2	งานการทาง	2,368,025.33			
3	งานภูมิสถาปัตยกรรม	374,320.00			
4	งานระบบไฟฟ้า	2,981,979.00			
5	งานระบบประปา-สุขาภิบาล	666,507.41			
6	งานระบบดับเพลิง	404,316.00			
	รวมค่างานต้นทุน	13,134,152.23	1.2724	16,711,895.29	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ...0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก ...0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ...7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ...7.....%				
			รวมราคาค่าก่อสร้าง	16,711,895.29	

น.ต. .....
(เสริมศักดิ์ ทังมังมี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

น.ท. .....
(ฤทธิกพงษ์ อิ้มนโนทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.ท. .....
(เอกสิทธิ์ คุดมเครอนันต์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหมายเลข 3111 แฟลต ทอ. (ฟป.1 เขต1 ท่าดินแดง) จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ท่าดินแดง

แบบเลขที่ 026 1/39 68 - 026 39/39 68

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกออกแบบ กองอาคาร กรมช่างโยธาทหารอากาศ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 68

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
2	งานครุภัณฑ์	648,860.00	1.07	694,280.20	* หลังทศนิยม2 ตำแหน่งตัดเศษทิ้งทุกรายการ
	รวมราคาค่าก่อสร้าง			694,280.20	

น.อ. .....
(เสริมศักดิ์ ทังฟังผี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

น.ท. .....
(ศิรกฤษณ์ ยิ้มนวนทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.ท. .....
(เอกสิทธิ์ อุดมเกษอนันต์)
กรรมการกำหนดราคากลาง