

รายการประมาณการ

ปรับปรุงอาคารโรงเลี้ยงอาหาร นจอ.

แบบขออนุมัติ

แผนกออกแบบ กองอาคาร
กรมช่างโยธาทหารอากาศ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางประมาณการ



รายการก่อสร้าง

ปรับปรุงอาคารโรงเลี้ยงอาหาร นจอ.

แบบขออนุมัติ

น.ท.

หน.ผอบ.กอค.ชย.ทอ.

๒ ก.ค. ๖๕

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารโรงเลี้ยงอาหาร นจอ.

สถานที่ก่อสร้าง รร.จอ.ยศ.ทอ.

แบบเลขที่ 077 1/24 68 - 077 24/24 68

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกออกแบบ กองอาคาร กรมช่างโยธาทหารอากาศ

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 15 แผ่น

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 68

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคารโรงเลี้ยงอาหาร นจอ.	14,879,419.09	
2	งานครุภัณฑ์	70,620.00	
3	ค่าเช่าเครื่องจักรกลพิเศษ	50,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	15,000,039.09	
	ราคากลาง	15,000,000.00	
ราคากลาง	**(สิบห้าล้านบาทถ้วน)**		

น.ค. (เสริมศักดิ์ ทั่งฟั่งผี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

น.ต. (สมิทธ์ กมลิตต์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

น.ต.หญิง (ภัชยาภัทร แก้วปัญญา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารโรงเลี้ยงอาหาร นจอ.

สถานที่ก่อสร้าง รร.จอ.ยศ.ทอ.

แบบเลขที่ 077 1/24 68 - 077 24/24 68

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกออกแบบ กองอาคาร กรมช่างโยธาทหารอากาศ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 10 แผ่น

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 68

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคารโรงเลี้ยงอาหาร นจอ.	11,580,215.66	1.2849	14,879,419.09	* หลังทศนิยม
					2 ตำแหน่ง
					ปัดเศษทิ้ง
					ทุกรายการ
	รวมค่างานต้นทุน	11,580,215.66			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย .....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก .....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ .....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม .....7.....%				
			รวมราคาค่าก่อสร้าง	14,879,419.09	

น.ต. .....
(เกรียงศักดิ์ ทั่งมั่งมี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

น.ท. .....
(ชาติศ กมลจิตต์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

น.ท.หญิง .....
(ณัชชา ภัทร แก้วปัญญา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารโรงเลี้ยงอาหาร นจอ.

สถานที่ก่อสร้าง รร.จอ.ยศ.ทอ.

แบบเลขที่ 077 1/24 68 - 077 24/24 68

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกออกแบบ กองอาคาร กรมช่างโยธาทหารอากาศ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 68

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
2	งานครุภัณฑ์	66,000.00	1.07	70,620.00	* หลังทศนิยม
					2 ตำแหน่ง
					ตัดเศษทิ้ง
					ทุกรายการ