

รายการประมาณการ

ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2020, 2021 และ 2022 (อาคารฝ่ายโยธา, อาคารดับเพลิง และคลังพัสดุ) ที่ศูนย์ฝึก ยศ.ทอ.(ตาคลี) จำนวน 1 งาน

แบบขออนุมัติ

แผนกออกแบบ กองอาคาร
กรมช่างโยธาทหารอากาศ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางประมาณการ



รายการก่อสร้าง

ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2020, 2021 และ 2022 (อาคารฝ่ายโยธา, อาคารดับเพลิง และคลังพัสดุ)
ที่ศูนย์ฝึก ยศ.ทอ.(ตาคลี) จำนวน 1 งาน

แบบขออนุมัติ

น.ต.
รอง หน.ผอบ.กอค.ชย.ทอ.ทำการแทน
หน.ผอบ.กอค.ชย.ทอ
๓ / ก.พ. / ๖๕

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2020, 2021 และ 2022 (อาคารฝ่ายโยธา, อาคารดับเพลิง และคลังพัสดุ) ที่ศูนย์ฝึก ยศ.ทอ.(ตาคลี) จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ฝึก ยศ.ทอ.(ตาคลี)

แบบเลขที่ 036 1/44 69 - 036 44/44 69

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกออกแบบ กองอาคาร กรมช่างโยธาทหารอากาศ

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 22 แผ่น

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 69

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2020, 2021 และ 2022 (อาคารฝ่ายโยธา, อาคารดับเพลิง และคลังพัสดุ) ที่ศูนย์ฝึก ยศ.ทอ.(ตาคลี) จำนวน 1 งาน	4,887,212.59	
2	งานวิศวกรรมเครื่องกล	659,863.65	
3	จัดทำนั่งร้านพิเศษเพื่อความปลอดภัย	32,966.70	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	5,580,042.94	
	ราคากลาง	5,580,000.00	
	ราคากลาง (ห้าล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)		

น.ต. .....
(คณิสัย นนทรณ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

น.ท. .....
(กุวิชะ มิธรมลักกา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.ท. .....
(กิตติชัย จันทรศักดิ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2020, 2021 และ 2022 (อาคารฝ่ายโยธา, อาคารดับเพลิง และคลังพัสดุ) ที่ศูนย์ฝึก ยศ.ทอ.(ตาคลี) จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ฝึก ยศ.ทอ.(ตาคลี)

แบบเลขที่ 036 1/44 69 - 036 44/44 69

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกออกแบบ กองอาคาร กรมช่างโยธาทหารอากาศ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 17 แผ่น

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 69

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2020, 2021 และ 2022 (อาคารฝ่ายโยธา, อาคารดับเพลิง และคลังพัสดุ) ที่ศูนย์ฝึก ยศ.ทอ.(ตาคลี) จำนวน 1 งาน	3,750,163.13			* หลังทศนิยม 2 ตำแหน่งตัดเศษทิ้งทุกรายการ
	รวมค่างานต้นทุน	3,750,163.13	1.3032	4,887,212.59	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย .....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก .....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ .....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม .....7.....%				
			รวมราคาค่าก่อสร้าง	4,887,212.59	

น.ค. .....
(กิตติชัย แพงกรณ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

น.ต. .....
(กิรินะ นิรมลังกา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ว.ท. .....
(ทิฆัมพร วรยางกูร ณ อยุธยา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2020, 2021 และ 2022 (อาคารฝ่ายโยธา, อาคารดับเพลิง และคลังพัสดุ) ที่ศูนย์ฝึก ยศ.ทอ.(ตาคลี) จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ฝึก ยศ.ทอ.(ตาคลี)

แบบเลขที่ 036 1/44 69 - 036 44/44 69

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกออกแบบ กองอาคาร กรมช่างโยธาทหารอากาศ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 69

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
2	งานวิศวกรรมเครื่องกล	616,695.00	1.07	659,863.65	* หลังทศนิยม
					2 ตำแหน่ง
					ตัดเศษทิ้ง
					ทุกรายการ
	รวมราคาค่าก่อสร้าง			659,863.65	

น.ต. .....
(กฤษฎ นนทรักษ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

น.ต. .....
(ศรัณย์ ศรีมหึงกา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

จ.ท. .....
(ภัทรินทร์ ทิยกาญจ์ศักดิ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง