ผนวก ฉ

แนบท้ายราชการ ทอ.กบ.๐๒๑/๑

# การแบ่งงวดงานและแผนกำหนดงาน

จ้างซ่อมระบบรางจ่ายไฟฟ้า (Busduct) ที่ อาคารคุ้มเกล้าฯ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ผู้เสนอราคาต้องยินยอมตามเงื่อนไขที่ทางราชการแบ่งงวดเป็น ๒ งวด ดังนี้

| งวดงานที่ | จำนวนเงินเป็นอัตราร้อยละของงานทั้งหมด | งานที่ส่งมอบ | แล้วเสร็จภายใน (วัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง |
|---|---|---|---|
| ๑ | ๘๕ | - ส่งรายชื่อวิศวกรผู้ควบคุมงาน และรายชื่อคนงานที่เข้าปฏิบัติงาน<br>- ผู้รับจ้างทำการสำรวจสถานที่ที่ก่อสร้างก่อนการปฏิบัติงานและบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานก่อนการปฏิบัติงาน<br>- ผู้รับจ้างส่งแผนการปฏิบัติงาน และแบบก่อสร้าง (Shop Drawing)<br>- ผู้รับจ้างส่ง Busduct พร้อมอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งทั้งหมด | ๑๘๐ |
| ๒ | ๑๕ | - ผู้รับจ้างติดตั้ง Busduct , ตู้ DB Panel , Digital Meter , สายเมนไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งแล้วเสร็จทั้งหมด<br>- ปฏิบัติงานอื่นๆตามแบบและรายการแล้วเสร็จทั้งหมด<br>- ทดสอบการใช้งานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่ติดตั้งทั้งหมดได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้าง<br>- ผู้รับจ้างเก็บทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย<br>- การตรวจรับงาน คณก.ตรวจรับพัสดุ, ผู้ควบคุมการซ่อม และวิศวกรของบริษัทฯ, ผู้รับจ้างร่วมมาตรวจก่อน การส่งมอบงาน | ๖๐ |
| รวม ๒ งวด | ๑๐๐ | งานทุกงวดแล้วเสร็จ | ๒๔๐ |

ผู้ตรวจ

น.อ.

ประจำ ชย.ทอ.และ รรก.

หน.ผจง.กฟฟ.ชย.ทอ.