

รายการประมาณการ

ปรับปรุงอาคารหมายเลข 1003 (ห้องรับรองบุคคลสำคัญ ท่าอากาศยาน บก.ทอ.)
ที่ สบ.ทอ.จำนวน 1 งาน

แบบขออนุมัติ

แผนกออกแบบ กองอาคาร
กรมช่างโยธาทหารอากาศ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางประมาณการ



รายการก่อสร้าง

ปรับปรุงอาคารหมายเลข 1003 (ห้องรับรองบุคคลสำคัญ ท่าอากาศยาน บก.ทอ.)
ที่ สบ.ทอ.จำนวน 1 งาน

แบบขออนุมัติ

น.ท.
หน.ผอบ.กอค.ชย.ทอ.
5 / ม.ย. / ๖๗

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหมายเลข 1003 (ห้องรับรองบุคคลสำคัญ ท่าอากาศยาน บก.ทอ.) ที่ สบ.ทอ. จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ดอนเมือง

แบบเลขที่ 051 1/11 67 - 051 11/11 67

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกออกแบบ กองอาคาร กรมช่างโยธาทหารอากาศ

แบบ ปร.4 แบบ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 4 แผ่น

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 67

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคารหมายเลข 1003 (ห้องรับรองบุคคลสำคัญ ท่าอากาศยาน บก.ทอ.) ที่ สบ.ทอ. จำนวน 1 งาน	4,135,294.18	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	4,135,294.18	
	ราคากลาง	4,135,200.00	
ราคากลาง (สี่ล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)			

น.อ. .....
(ฤทธิชัย นนทารณ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

น.ท. .....
(สุชยะ ธัรรมสังฑ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.ท. .....
(เกียรติศักดิ์ เฮืองศรี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหมายเลข 1003 (ห้องรับรองบุคคลสำคัญ ท่าอากาศยาน บก.ทอ.) ที่ สบ.ทอ. จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ดอนเมือง

แบบเลขที่ 051 1/11 67 - 051 11/11 67

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกออกแบบ กองอาคาร กรมช่างโยธาทหารอากาศ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 4 แผ่น

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 67

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคารหมายเลข 1003 (ห้องรับรองบุคคลสำคัญ ท่าอากาศยาน บก.ทอ.) ที่ สบ.ทอ. จำนวน 1 งาน	2,969,262.33			* หลังทศนิยม
2	งานระบบสื่อสาร	202,462.00			2 ตำแหน่ง
					ปัดเศษทิ้ง
					ทุกรายการ
	รวมค่างานต้นทุน	3,171,724.33	1.3038	4,135,294.18	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย .....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก .....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ .....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม .....7.....%				
			รวมราคาค่าก่อสร้าง	4,135,294.18	

น.อ. (คฑิชัย นพวาทน์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

น.ท. (ศุริยะ ลิกขสงกา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.ท. (เกียรติศักดิ์ เรืองศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง