

รายการประมาณการ

ปรับปรุงสนามเทนนิส สโมสรนายทหารชั้นประทวน สก.ทอ,จำนวน 1 งาน

แบบขออนุมัติ

แผนกออกแบบ กองอาคาร
กรมช่างโยธาทหารอากาศ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางประมาณการ



รายการก่อสร้าง

ปรับปรุงสนามเทนนิส สโมสรนายทหารชั้นประทวน สก.ทอ.จำนวน 1 งาน

แบบขออนุมัติ

น.ท.

หน.ผอบ.กอล.ชย.ทอ.

๒๕/พ.ค./๖๗

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสนามเทนนิส สโมสรนายทหารชั้นประทวน สก.ทอ.จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ท่าดินแดง

แบบเลขที่ 034 1/4 67 - 034 4/4 67

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกออกแบบ กองอาคาร กรมช่างโยธาทหารอากาศ

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 3 แผ่น

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 67

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงสนามเทนนิส สโมสรนายทหารชั้นประทวน สก.ทอ.จำนวน 1 งาน	3,279,288.62	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	3,279,288.62	
	ราคากลาง	3,279,200.00	
	ราคากลาง (สามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)		

น.ท.
(สุรพงษ์ โป่งสูงเนิน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

น.ท.
(วิเชียร พรมเดช)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.อ.
(ชาวิศ กมลิศาศ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงสนามเทนนิส สโมสรนายทหารชั้นประทวน สก.ทอ.จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ท่าดินแดง

แบบเลขที่ 034 1/4 67 - 034 4/4 67

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกออกแบบ กองอาคาร กรมช่างโยธาทหารอากาศ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 67

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงสนามเทนนิส สโมสรนายทหารชั้นประทวน สก.ทอ.จำนวน 1 งาน	2,513,828.00	1.3045	3,279,288.62	*หลังทศนิยม 2 ตำแหน่ง ปัดเศษทิ้งทุกรายการ
	รวมค่างานต้นทุน	2,513,828.00			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก ....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ....7.....%				
			รวมราคาค่าก่อสร้าง	3,279,288.62	

น.ท. .....
(สุเทพ โป้ปกูวนิน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

น.ต. .....
(จิเมีย หามดคน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.อ. .....
(ชาติศ ภมิศกุ)
กรรมการกำหนดราคากลาง