

รายการประมาณการ

ปรับปรุงอาคารคลังพัสดุ 1 (อาคารหมายเลข 2356) ที่ กรมแพทย์ทหารอากาศ แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน

แบบขออนุมัติ

แผนกออกแบบ กองอาคาร
กรมช่างโยธาทหารอากาศ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางประมาณการ



รายการก่อสร้าง

ปรับปรุงอาคารคลังพัสดุ 1 (อาคารหมายเลข 2356) ที่ กรมแพทย์ทหารอากาศ แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน

แบบขออนุมัติ

น.ท.

หน.ผอบ.กอค.ชย.ทอ.

23/ก.ค./68

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารคลังพัสดุ 1 (อาคารหมายเลข 2356) ที่ กรมแพทย์ทหารอากาศ แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง พอ.

แบบเลขที่ 069 1/12 68 - 069 12/12 68

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกออกแบบ กองอาคาร กรมช่างโยธาทหารอากาศ

แบบ ปร.4 แบบ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 8 แผ่น

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 68

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคารคลังพัสดุ 1 (อาคารหมายเลข 2356) ที่ กรมแพทย์ทหารอากาศ แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน	2,568,730.65	
2	จัดทำนั่งร้านพิเศษเพื่อความปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้าง	29,790.00	
3	ค่าเช่าเครื่องจักร	30,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	2,628,520.65	
	ราคากลาง	2,628,500.00	
ราคากลาง (สองล้านหกแสนสองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)			

น.ท. .....
(ศิรกฤษณ์ ชื่นนรินทร์) .....
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

น.ต.หญิง .....
(นิธินันท์ รณศิริ) .....
กรรมการกำหนดราคากลาง

จ.ท. .....
(เกียรติศักดิ์ เรืองศรี) .....
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารคลังพัสดุ 1 (อาคารหมายเลข 2356) ที่ กรมแพทย์ทหารอากาศ แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง พอ.

แบบเลขที่ 069 1/12 68 - 069 12/12 68

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกออกแบบ กองอาคาร กรมช่างโยธาทหารอากาศ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 5 แผ่น

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 68

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคารคลังพัสดุ 1 (อาคารหมายเลข 2356) ที่ กรมแพทย์ทหารอากาศ แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน	1,962,511.00			*หลังทศนิยม2 ตำแหน่งปัดเศษทิ้งทุกรายการ
	รวมค่างานต้นทุน	1,962,511.00	1.3089	2,568,730.65	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย .....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก .....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ .....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม .....7.....%				
			รวมราคาค่าก่อสร้าง	2,568,730.65	

น.ท. .....
(พิทักษ์ ธีมนจินดา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

น.ท.หญิง .....
(นิธินันท์ ชนกศิริ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.ท. .....
(เกียรติศักดิ์ เรืองศรี)
กรรมการกำหนดราคากลาง