

รายการประมาณการ

ปรับปรุงอาคารหมายเลข 1595 (อาคารที่พัก/สื่อสาร) และอาคารหมายเลข 1596
(อาคารที่พัก จนท.) รวมห้องน้ำห้องครัว ที่ สถทค.ภูกระดึง จำนวน 1 งาน

แบบขออนุมัติ

แผนกออกแบบ กองอาคาร
กรมช่างโยธาทหารอากาศ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางประมาณการ



รายการก่อสร้าง

ปรับปรุงอาคารหมายเลข 1595 (อาคารที่พัก/สื่อสาร) และอาคารหมายเลข 1596 (อาคารที่พัก จนท.) รวมห้องน้ำห้องครัว ที่ สถทค.ภูกระดึง จำนวน 1 งาน

แบบขออนุมัติ

น.ต.
รอง หน.ผอบ.กอค.ชย.ทอ.ทำการแทน
หน.ผอบ.กอค.ชย.ทอ.
๒๑ / เม.ย. / ๖๕

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหมายเลข 1595 (อาคารที่พัก/สื่อสาร) และอาคารหมายเลข 1596 (อาคารที่พัก จนท.) รวมห้องน้ำห้องครัว ที่ สถทค.ภูกระดึง จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง สถทค.ภูกระดึง

แบบเลขที่ 016 1/22 69 - 016 22/22 69

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกออกแบบ กองอาคาร กรมช่างโยธาทหารอากาศ

แบบ ปร.4 แบบ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 14 แผ่น

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 69

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคารหมายเลข 1595 (อาคารที่พัก/สื่อสาร) และอาคารหมายเลข 1596 (อาคารที่พัก จนท.) รวมห้องน้ำห้องครัว ที่ สถทค.ภูกระดึง จำนวน 1 งาน	877,823.39	
2	งานครุภัณฑ์	67,998.50	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	447,183.91	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,393,005.80	
	ราคากลาง	1,393,000.00	
ราคากลาง	**(หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)**		

น.ท. .....
(สุรพงษ์ โปษกสูงเนิน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

น.ท. .....
(ศุระพงษ์ ฤทธิ์ชา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.ท. .....
(เอกสิทธิ์ ผลมเดชอนันต์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก) แผ่นที่ 2/17

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหมายเลข 1595 (อาคารที่พัก/สื่อสาร) และอาคารหมายเลข 1596 (อาคารที่พัก จนท.) รวมห้องน้ำห้องครัว ที่ สถทค.ภูกระดึง จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง สถทค.ภูกระดึง

แบบเลขที่ 016 1/22 69 - 016 22/22 69

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกออกแบบ กองอาคาร กรมช่างโยธาทหารอากาศ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 8 แผ่น

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 69

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคารหมายเลข 1595 (อาคารที่พัก/สื่อสาร) และอาคารหมายเลข 1596 (อาคารที่พัก จนท.) รวมห้องน้ำห้องครัว ที่ สถทค.ภูกระดึง จำนวน 1 งาน	671,016.20	1.3082	877,823.39	* หลังทศนิยม 2 ตำแหน่งตัดเศษทิ้งทุกรายการ
	รวมค่างานต้นทุน	671,016.20			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย .....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก .....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ .....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม .....7.....%				
			รวมราคาค่าก่อสร้าง	877,823.39	

น.ท. .....
(สุรพงษ์ โป๊นสูงเนิน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

น.ท. .....
(ศราพงษ์ ลูนปูชา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.ท. .....
(เอกสิทธิ์ คุณเทศอนันต์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหมายเลข 1595 (อาคารที่พัก/สื่อสาร) และอาคารหมายเลข 1596 (อาคารที่พัก จนท.) รวมห้องน้ำห้องครัว ที่ สถทค.ภูกระดึง จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง สถทค.ภูกระดึง

แบบเลขที่ 016 1/22 69 - 016 22/22 69

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกออกแบบ กองอาคาร กรมช่างโยธาทหารอากาศ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 69

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
2	งานครุภัณฑ์	63,550.00	1.07	67,998.50	* หลังทศนิยม
					2 ตำแหน่ง
					ปัดเศษทิ้ง
					ทุกรายการ
			รวมราคาค่าก่อสร้าง	67,998.50	

น.ท. .....
(กฤษณ์ โป๊ปสูงเนิน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

น.ท. .....
(กฤษณะ ภูปูชา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.ท. .....
(เอกสิทธิ์ ฉัตรมงคลนนท์)
กรรมการกำหนดราคากลาง